

## QUADRO ECONOMICO

10/26-22/12/2022 - Decreti - Allegato Utente 2 (A02)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DEI LUOGHI DI LAVORO E IGIENICO SANITARIE C/O IL PALAZZO DELLA REGIONE, VIA GAZZOLETTI N. 2 TRENTO, P.ED. 4832 C.C. TRENTO**

**APPALTO**

<b>A) LAVORI</b>			
<b>A.1 Lotto 1</b>	Parziale	Sub Totale	TOTALE
1) a corpo			
2) a misura	799.823,95		
3) a corpo e misura			
<b>A.1.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>799.823,95</b>	<b>799.823,95</b>	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
Oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	71.783,89		
Oneri Covid			
<b>A.1.2 TOTALE LAVORI NON RIBASSABILI</b>	<b>71.783,89</b>	<b>71.783,89</b>	
<b>A.1) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)</b>			<b>€ 871.607,84</b>
<b>A.2 Lotto 2</b>	Parziale	Sub Totale	TOTALE
1) a corpo			
2) a misura	64.877,37		
3) a corpo e misura			
<b>A.2.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>64.877,37</b>	<b>64.877,37</b>	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
Oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	567,59		
<b>A.2.2 TOTALE LAVORI NON RIBASSABILI</b>	<b>567,59</b>	<b>567,59</b>	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.2.1+A.2.2)</b>			<b>€ 65.444,96</b>
<b>A.3 Lotto 3</b>	Parziale	Sub Totale	TOTALE
1) a corpo			
2) a misura	62.248,31		
3) a corpo e misura			
<b>A.3.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>62.248,31</b>	<b>62.248,31</b>	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
Oneri Piani di secur. coordin. non soggetti a ribasso	567,59		
<b>A.3.2 TOTALE LAVORI NON RIBASSABILI</b>	<b>567,59</b>	<b>567,59</b>	
<b>A.3) TOTALE LAVORI (A.3.1+A.3.2)</b>			<b>€ 62.815,90</b>
<b>A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)</b>			<b>€ 999.868,70</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.01 Imprevisti</b>			
10% su A	99.986,87		
<b>Totale</b>	<b>99.986,87</b>	<b>99.986,87</b>	
<b>B.02 Costi aziendali sicurezza D.G.P. N 1172 DD 09.07.21</b>			
0% su A.1.1 + A.2.1 + A.3.1	0,00		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B.03 Acquisizione aree e indennizzi</b>			
b) occupazioni temporanee	0,00		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B.04 Lavori in economia per opere di finitura e varie</b>			
	0,00		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B.05 Spese tecniche, amministrative e per analisi e collaudi</b>			
a) progettazione, direzione lavori, contabilità			
a.1 architettonica	33.850,00		
a.2 strutturale	15.100,00		
a.3 impiantistica OS3	16.560,36		
a.4 impiantistica OS30	15.051,92		
b) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	17.728,00		
c) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
d) responsabile lavori in fase di progetto			
e) responsabile lavori in fase esecutiva			
f) progettazione geologica			
g) collaudo statico	1500,00		
<b>Totale</b>	<b>99.790,28</b>	<b>99.790,28</b>	
<b>B.06 Oneri fiscali</b>			
a) CNPAIA 4% su B.05 (a.1+a.2+g)	2.018,00		
b) EPPI 5% su B.05 (a.3+a.4)	1.580,62		
c) CNPAG 5% su B.05 (b+c)	886,40		
d) IVA al 10% su A + B.01	109.985,56		
e) IVA al 22% su B.05 (a.1+a.2+a.3+b+c+g) + B.06 (a+b(OS3)+c)	19.463,57		
<b>Totale</b>	<b>133.934,15</b>	<b>133.934,15</b>	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 333.711,30</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.333.580,00</b>